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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO BANCO DO 
BRASIL E A CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS NO RIO GRANDE 
DO SUL - UNISOL RS, COM A INTERVENIÊNCIA DO 
BANCO DO BRASIL S.A. 
Processo Administrativo PROJETO: 21.874 

 
 
 A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de 
direito privado, de fins não lucrativos, com sede em Brasília (DF), no Setor de Clubes 
Esportivos Sul Trecho 2, Edifício Tancredo Neves Lote 22 – Asa Sul, Brasília - DF, 
70.200-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.641.000/0001-33, doravante denominada 
FUNDAÇÃO BB, neste ato representada pelo Banco do Brasil S.A. – Agência 0010-8 
EMPRESA PORTO ALEGRE (RS), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0010-82, 
por meio do seu Administrador Sr. RODRIGO CORAL AZAMBUJA, brasileiro, 
divorciado, bancário, portador da carteira de identidade nº 1054738438 SSP/RS, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 930.058.810-91, residente e domiciliado em Gravataí - RS, o 
BANCO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de 
sociedade de economia mista, com sede em Brasília (DF), no Setor de Autarquias Norte 
Quadra 5, Lote B, Edifício BB, Asa Norte, CEP 70.040-912, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 00.000.000/0001-91, como INTERVENIENTE, neste ato representado pela Agência 
e Administrador(a) acima qualificados, ora denominado AGÊNCIA, e de outro lado, a 
CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS NO RIO 
GRANDE DO SUL - UNISOL RS, pessoa jurídica de direito privado, de fins não 
lucrativos, com sede em Porto Alegre – RS, na Rua Vigário José Inácio, 303, 2º andar 
– Centro Histórico, CEP 90020-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.263.762/001-09, 
doravante denominada CONVENENTE, representada, neste ato, por sua presidente, 
Sra. Nelsa Inês Fabian Nespolo, brasileira, casada, costureira, portadora da carteira 
de identidade nº 10856409259 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.997.050-49, 
residente e domiciliada em Porto Alegre – RS e por sua tesoureira Sra. Elizabete 
Souza da Silveira, brasileira, casada, artesã, portadora da carteira de identidade nº 
2013684804 SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.967.650-34, residente e 
domiciliada em Canoas – RS, na forma do Processo Administrativo – Projeto Nº 21.874, 
em conformidade com os poderes e competências fixados em seus Estatutos e 
Regimentos Internos e os princípios gerais da Administração Pública celebram o 
presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA, doravante apenas 
CONVÊNIO, o qual teve sua minuta analisada pelo Parecer Jurídico  2299360-001, de 
22.10.2020, sob as cláusulas e condições a seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente CONVÊNIO tem por objeto a alocação de recursos financeiros necessários 
à implementação do Projeto Nº 21.874, intitulado “Fundação BB - Reestruturação de 
05 cooperativas de catadores de materiais recicláveis” destinados à reestruturação 
e restabelecimento do trabalho de 5 cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
na região metropolitana de Canoas e Vale dos Sinos que foram atingidas pelas 
enchentes e inundações de maio de 2024 no Rio Grande do Sul conforme detalhado no 
Plano de Trabalho, o qual integra o presente CONVÊNIO. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO 
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Os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, previamente aprovado, que, 
independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente 
CONVÊNIO. 
 
Parágrafo Primeiro – Eventuais ajustes no Plano de Trabalho poderão ser efetuados, 
desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente 
pela FUNDAÇÃO BB. 
 
Parágrafo Segundo – Os ajustes no Plano de Trabalho serão formalizados mediante 
aditamento ao Plano de Trabalho vigente, após solicitação por meio de ofício da 
CONVENENTE à FUNDAÇÃO BB, à exceção dos seguintes casos, os quais deverão 
ser formalizados por meio de Termo Aditivo de Rerratificação ao CONVÊNIO: 
 

a) alteração do valor do CONVÊNIO;  
b) alteração da quantidade e/ou valor das parcelas de adiantamento; e 
c) alteração do prazo de vigência do CONVÊNIO. 

 

Parágrafo Terceiro – A FUNDAÇÃO BB poderá propor à CONVENENTE eventuais 
ajustes no Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do objeto e sejam 
submetidos e aprovados previamente pela CONVENENTE.  
 
Parágrafo Quarto – A execução física-financeira do Projeto deverá ser registrada no 
Sistema de Gerenciamento de Projetos – SGP da FUNDAÇÃO BB. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR  
 
O valor total a ser alocado ao Projeto é de R$ 4.137.006,29 (Quatro Milhões e Cento e 
Trinta e Sete Mil e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos), conforme Cronograma Físico-
Financeiro constante do Plano de Trabalho, de acordo com a seguinte distribuição: 
 
I – FUNDAÇÃO BB: R$ 4.101.006,29 (Quatro Milhões e Cento e Um Mil e Seis Reais e 
Vinte e Nove Centavos), a título de investimento social não reembolsável. 
II – CONVENENTE: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) referente à contrapartida. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONVENENTE compromete-se a participar – inclusive com 
auxílio de outras fontes, se necessário – com o valor mencionado no inciso II desta 
Cláusula, a título de contrapartida, por meio da aquisição de bens e/ou serviços 
relacionados no Plano de Trabalho.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA  
 
A vigência do presente CONVÊNIO é de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 
 
Parágrafo Primeiro – O prazo de execução do Projeto, constante do Plano de Trabalho, 
poderá ser alterado conforme disposto na Cláusula Segunda, até o prazo final de 
vigência do presente CONVÊNIO. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
Os recursos financeiros da FUNDAÇÃO BB serão por ela liberados via pagamento 
direto ao fornecedor e/ou ressarcimento, na medida em que os bens ou serviços forem 
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efetivamente adquiridos ou realizados, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro constante no Plano de Trabalho e Cláusulas Sétima e Oitava, e/ou 
concessão de adiantamento de recursos diretamente à CONVENENTE, conforme 
previsto na Cláusula Nona. 
 
Parágrafo Primeiro – As solicitações para a realização da liberação dos recursos 
mencionados no Caput acima deverão ser realizadas pela CONVENENTE no SGP. 
 
Parágrafo Segundo – Os recursos mencionados no Caput acima serão liberados em 
até 10 (dez) dias úteis após o recebimento, na FUNDAÇÃO BB, dos documentos 
especificados nos incisos I a V do Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima e do 
Parágrafo Primeiro das Cláusulas Oitava e Nona.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA – VEDAÇÕES  
 
Fica terminantemente vedada a utilização dos recursos financeiros do presente 
CONVÊNIO para o custeio de: 
 

a) despesas que não constem do Cronograma Físico-Financeiro do Plano 
de Trabalho aprovado;  

b) despesas relativas a períodos anteriores e/ou posteriores à vigência do 
presente CONVÊNIO; 

c) despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
d) despesas com aquisição de imóveis; 
e) despesas com aquisição de animais para revenda; 
f) despesas com indenizações de qualquer espécie, salvo as indenizações 

rescisórias trabalhistas; 
g) despesas com manutenção da CONVENENTE, salvo as relativas à fase 

de implantação do Projeto, previstas no Plano de Trabalho; 
h) despesas com verbas salariais do quadro funcional da CONVENENTE, 

salvo as relativas à equipe dimensionada no Plano de Trabalho;  
i) despesas com verbas salariais relativas aos componentes da diretoria e 

conselhos da CONVENENTE e seus parentes consanguíneos ou afins, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

j) despesas com pagamento de fornecedores de bens e serviços dos quais 
seu(s) proprietário(s), sócio(s) ou dirigente(s) seja(m) componentes da 
diretoria e conselhos da CONVENENTE, excetuando-se os atos 
cooperados;  

k) despesas com pagamento de fornecedores de bens e serviços dos quais 
seu(s) proprietário(s), sócio(s) ou dirigente(s) seja(m) parente(s) 
consanguíneo(s) ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau 
com dirigente(s) ou conselheiro(s) da CONVENENTE;  

l) despesas com pagamento de prestação de serviços realizado por 
servidor ou empregado público, salvo as exceções previstas na 
legislação; 

m) despesas com encargos por atraso;  
n) despesas eventuais e diversas julgadas não pertinentes ao Projeto; 
o) empreendimentos em que se pratique ou aceite a exploração de trabalho 

escravo/degradante, a exploração sexual de menores ou a exploração de 
mão-de-obra infantil; 

p) empreendimentos que atuem com interesses político-partidários ou 
eleitorais, direta ou indiretamente, independente de sua natureza jurídica. 
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Parágrafo Primeiro – É vedada, a qualquer título, a utilização de saldo remanescente 
na conta de depósitos específica do Projeto, o qual deverá ser revertido à FUNDAÇÃO 
BB. 
 
Parágrafo Segundo – A vedação prevista nas alíneas "i" e "j" aplica-se aos dirigentes 
e conselheiros da CONVENENTE enquanto em atividade e nos 12 meses subsequentes 
ao desligamento, contado da data do desligamento dos componentes da diretoria e 
conselhos. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO DIRETO AO FORNECEDOR 
  
A liberação de recursos para pagamento direto ao fornecedor dar-se-á mediante 
crédito(s) na conta de depósitos nº 31214, aberta na AGÊNCIA em nome/razão e 
CNPJ/MF da CONVENENTE para movimentação restrita dos valores a serem aportados 
pela FUNDAÇÃO BB, em decorrência do presente CONVÊNIO. 
 
Parágrafo Primeiro – Por este Instrumento, a CONVENENTE declara-se ciente e de 
acordo com a abertura da conta de depósitos especificada no Caput desta Cláusula, 
comprometendo-se a fornecer à AGÊNCIA a documentação exigida, e outorga à 
FUNDAÇÃO BB e à AGÊNCIA os poderes necessários para cadastramento e 
movimentação exclusiva da referida conta.  
 
Parágrafo Segundo – A liberação de recursos para pagamento direto ao fornecedor 
será efetivada mediante a apresentação à FUNDAÇÃO BB via registro no SGP, pela 
CONVENENTE, dos seguintes documentos/dados: 
 

I. cópia das notas fiscais, faturas ou recibos dos bens adquiridos e/ou 
serviços realizados emitidos no nome e CNPJ/MF da Convenente, 
contendo: 

a) discriminação dos itens de despesas, conforme Cronograma 
Físico-Financeiro constante do Plano de Trabalho; 

b) referência, nos respectivos documentos, ao número do Projeto; 
II. indicação do banco, agência e número da conta corrente do fornecedor do 

bem e/ou executor dos serviços, com vistas à efetivação do pagamento, 
conforme Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Primeira; 

III. documentos relativos à imunidade ou isenção de tributos, se for o caso; 
IV. no caso de despesas relativas a pagamento de pessoal, contracheque,  

comprovante de recolhimento de encargos tributários individuais e 
patronais, e registros da SEFIP/GEFIP ou E-Social; 

V. no caso de despesas relativas a diárias, exclusivas aos empregados 
contratados pelo regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o 
recibo deve conter o local de utilização, período, composição da diária 
(alimentação, transporte ou hospedagem), atividade realizada, 
identificação (nome e CPF) e assinatura do empregado; 

VI. no caso de despesas relativas a obra de engenharia que envolva a 
contratação de empresa de construção civil, a CONVENENTE deverá 
apresentar nota fiscal de prestação de serviços, na qual devem estar 
discriminados, separadamente, valores relativos a materiais e mão-de-
obra, anexando:  

a) cópia do instrumento contratual firmado com a empresa construtora, 
no qual devem estar discriminados, separadamente, valores relativos 
a materiais e mão-de-obra, quando se tratar da primeira liberação de 
recursos relativos à obra; 
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b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), quando se tratar da primeira 
liberação de recursos relativos à obra; 

c) Documento Comprobatório da Medição Parcial da Obra, assinado 
pelo(s) profissional(ais) responsável(eis), quando se tratar de 
pagamento parcial; 

d) Documento Comprobatório da Medição Total, assinado pelo(s) 
profissional(ais) responsável(eis), juntamente com o Termo de 
Entrega e Recebimento da Obra, assinado pelo(s) profissional(ais) 
responsável(eis) e pela CONVENENTE, quando se tratar da 
conclusão dos serviços. 
 
 

CLAUSULA OITAVA – DO RESSARCIMENTO DE RECURSOS 
 
A liberação de recursos via ressarcimento de despesas será efetuada à CONVENENTE 
mediante crédito em conta corrente a ser indicada pela CONVENENTE em seu 
nome/razão e CNPJ/MF. 
  
Parágrafo Primeiro – A CONVENENTE deverá apresentar à FUNDAÇÃO BB 
solicitação formal de ressarcimento, em modelo a ser fornecido pela FUNDAÇÃO BB, 
via SGP, juntamente com: 

a) cópia das notas fiscais, faturas ou recibos dos bens adquiridos e/ou 
serviços realizados, emitidos no nome e CNPJ/MF da 
CONVENENTE, com a comprovação de sua liquidação; 

b) exigências complementares conforme disposto no Parágrafo 
Segundo da Cláusula Sétima. 

 
 
CLÁUSULA NONA – DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS 
 
A liberação dos recursos via adiantamento será efetuada mediante crédito na conta 
corrente 31.215-0, Agência 0010-8 do Banco do Brasil S.A., aberta pela CONVENENTE 
em seu nome/razão e CNPJ/MF para a movimentação exclusiva dos recursos 
adiantados. 
 
Parágrafo Primeiro – Os recursos financeiros serão liberados após o recebimento, na 
FUNDAÇÃO BB, de registro de solicitação de adiantamento no SGP e recibo de 
adiantamento de recursos, elaborado pela CONVENENTE, em modelo próprio a ser 
fornecido pela FUNDAÇÃO BB.  
 
Parágrafo Segundo - Do total a ser repassado pela FUNDAÇÃO BB à CONVENENTE 
, conforme inciso I da Cláusula Terceira, R$  747.310,05 (Setecentos e Quarenta e Sete 
Mil e Trezentos e Dez Reais e Cinco Centavos) poderão ser utilizados via adiantamento 
de recursos, em 08 parcelas, conforme disposto a seguir: 
 

1ª parcela: até R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais); 
2ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
3ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
4ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
5ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
6ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
7ª parcela: até R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 
8ª parcela: até R$ 147.310,05 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Dez 
Reais e Cinco Centavos); 
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Parágrafo Terceiro – Até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores previstos e não 
utilizados, em quaisquer das parcelas, conforme pactuado no parágrafo segundo desta 
Cláusula, ficarão disponíveis para desembolso juntamente com os valores previstos na 
parcela imediatamente posterior. 
 
Parágrafo Quarto – Eventuais despesas bancárias incidentes sobre a conta corrente 
mencionada no Caput desta Cláusula serão de responsabilidade da CONVENENTE, 
não podendo ser custeadas com os recursos deste CONVÊNIO. 
 
Parágrafo Quinto – Por este instrumento, a CONVENENTE autoriza à FUNDAÇÃO BB 
a consultar o extrato da conta mencionada no Caput desta Cláusula para efeitos de 
acompanhamento do Projeto. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ADIANTADOS 
 
A CONVENENTE deverá comprovar a correta utilização dos recursos adiantados, por 
meio de prestação de contas no SGP, em modelo a ser fornecido pela FUNDAÇÃO BB, 
contendo cópias dos documentos fiscais e respectivas guias de recolhimento de tributos 
liquidados, de acordo com o disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima. 
 
Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para a prestação de contas de cada parcela de 
adiantamento é de 90 (noventa) dias, a contar da data da liberação dos recursos 
financeiros. 
 
Parágrafo Segundo – A comprovação da correta utilização dos recursos adiantados 
será efetivada após análise e aprovação, pela FUNDAÇÃO BB, dos documentos 
relativos à prestação de contas da parcela de adiantamento correspondente.  
 
Parágrafo Terceiro – As parcelas subsequentes de adiantamento, após a primeira 
liberação, estarão condicionadas à seguinte sistemática:  

a) para liberação da segunda parcela de adiantamento, a 
CONVENENTE deverá comprovar a correta utilização de, no 
mínimo, 80% dos recursos anteriormente adiantados e a aplicação 
da contrapartida prevista no projeto, se for o caso; 

b) para liberação da terceira parcela de adiantamento, a 
CONVENENTE deverá comprovar a correta utilização do restante da 
primeira e, no mínimo, 80% dos recursos adiantados na segunda, 
bem como a aplicação da contrapartida prevista no projeto, se for o 
caso; 

c) para liberação das demais, a sistemática será semelhante à prevista 
para liberação da terceira parcela. 

 
Parágrafo Quarto – A FUNDAÇÃO BB poderá glosar valores em decorrência de 
inconsistências verificadas por ocasião da análise da prestação de contas de 
adiantamento. 
 
Parágrafo Quinto – A CONVENENTE deverá depositar, em conta indicada pela 
FUNDAÇÃO BB, os valores eventualmente glosados, de que trata o Parágrafo anterior, 
bem como os recursos financeiros adiantados e não comprovados, ressalvado o 
disposto no Parágrafo Terceiro desta Cláusula. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PAGAMENTO DAS DESPESAS  
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Em virtude de autorização irrevogável, ora concedida pela CONVENENTE à 
FUNDAÇÃO BB e à AGÊNCIA, os pagamentos das despesas e os recolhimentos dos 
tributos delas decorrentes serão efetuados pela própria CONVENENTE, por intermédio 
da AGÊNCIA, nos termos das Cláusulas Sétima, Oitava, Nona e Décima Segunda, 
observadas as normas aplicáveis. 
  
Parágrafo Primeiro – É responsabilidade da CONVENENTE providenciar e entregar 
na FUNDAÇÃO BB, juntamente com as notas fiscais, faturas ou recibos dos bens 
adquiridos e/ou serviços realizados, as guias de recolhimento de tributos decorrentes 
dessas despesas, de forma a permitir sua liquidação simultaneamente ao crédito 
realizado aos fornecedores/executores, no caso de pagamento direto ao fornecedor. 

 
Parágrafo Segundo – É responsabilidade da AGÊNCIA, tão logo disponibilizados os 
recursos na conta de depósitos vinculada específica do Projeto, quitar os documentos 
apresentados para pagamento e/ou recolhimento, observadas as orientações da 
FUNDAÇÃO BB, comprometendo-se ainda a manter em arquivo específico para o 
Projeto cópia de toda a documentação pertinente.  
 
Parágrafo Terceiro – Os pagamentos referentes aos bens adquiridos e serviços 
realizados serão efetuados mediante crédito dos valores – já deduzidos de tributos – na 
conta corrente dos fornecedores/executores, preferencialmente no Banco do Brasil S.A., 
ou via DOC/TED, quando a conta for em outro banco. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES FISCAIS, 
TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  
  
A CONVENENTE assume e declara-se ciente de sua condição jurídica de fonte 
pagadora dos bens adquiridos e dos serviços contratados ao amparo do Projeto objeto 
do presente CONVÊNIO. 
 
Parágrafo Primeiro – É responsabilidade exclusiva da CONVENENTE efetuar o 
cálculo, a retenção e o recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias 
– inclusive as decorrentes de eventuais acidentes de trabalho – incidentes nas 
contratações de serviços e nas aquisições de bens necessários à implantação/execução 
do Projeto.  
 
Parágrafo Segundo – O pagamento de remuneração da equipe dimensionada no Plano 
de Trabalho do Projeto com recursos transferidos pela FUNDAÇÃO BB não gera 
qualquer vínculo trabalhista entre os empregados da CONVENENTE e a FUNDAÇÃO 
BB. 
 
Parágrafo Terceiro – Responsabiliza-se a CONVENENTE a prestar informações aos 
órgãos fiscais e previdenciários competentes, relativamente aos pagamentos, retenções 
e recolhimentos fisco-previdenciários realizados, em conformidade com a legislação em 
vigor, ensejando, por consequência, completa isenção da FUNDAÇÃO BB e da 
AGÊNCIA de quaisquer obrigações dessa natureza, ainda que solidariamente. 
 
Parágrafo Quarto – Cabe à CONVENENTE solicitar à FUNDAÇÃO BB ou à AGÊNCIA 
extratos da conta de depósitos, prevista na Cláusula Sétima, e cópia dos documentos 
hábeis e suficientes ao cumprimento das responsabilidades descritas no Parágrafo 
Terceiro desta Cláusula. 
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Parágrafo Quinto – A CONVENENTE compromete-se a manter a guarda dos 
documentos alusivos às responsabilidades descritas nesta Cláusula, disponibilizando-
os, quando solicitados, à FUNDAÇÃO BB e aos órgãos de fiscalização e controle. 
 
Parágrafo Sexto – A inadimplência da CONVENENTE em relação aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à FUNDAÇÃO BB a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONVÊNIO ou restringir 
a sua execução. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACOMPANHAMENTO DO PROJETO  
 
A execução do Projeto será objeto de permanente acompanhamento, devendo a 
CONVENENTE facultar à FUNDAÇÃO BB e à AGÊNCIA a verificação da realização 
das atividades previstas no Plano de Trabalho, inclusive mediante vistoria da execução 
dos trabalhos e amplo acesso aos livros de escrituração, documentos e arquivos, 
podendo a FUNDAÇÃO BB, a seu critério, valer-se de outras instituições ou consultores 
especializados para o acompanhamento técnico do Projeto. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONVENENTE deverá apresentar à FUNDAÇÃO BB Relatório 
de Execução elaborado em modelo específico, disponível no SGP, na periodicidade 
semestral, durante o prazo de execução disposto na Cláusula Quarta, a partir da 
assinatura do CONVÊNIO, sob pena de suspensão da liberação de recursos. 
 
Parágrafo Segundo – A CONVENENTE terá até 30 (trinta) dias para apresentar os 
relatórios de execução após decorrido o prazo estipulado no Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula.  
 
Parágrafo Terceiro – O Relatório de Execução deverá evidenciar o atingimento das 
metas e a realização das atividades constantes do Plano de Trabalho e conter 
documentos comprobatórios para subsidiar sua análise pela FUNDAÇÃO BB contendo, 
no mínimo: 
 

a) relação de bens adquiridos ou construídos durante a execução do 
projeto, conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado, previsto 
na Cláusula Segunda;  

b) relação de treinandos relativa às atividades de capacitação, quando 
for o caso, conforme modelo específico a ser disponibilizado pela 
FUNDAÇÃO BB;  

c) registro fotográfico que evidencie a realização das atividades do 
projeto e aspectos relativos à divulgação da marca da FUNDAÇÃO 
BB, previstos na Cláusula Décima Sexta. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESULTADOS DO PROJETO  
 
A  CONVENENTE deverá apresentar à FUNDAÇÃO BB relatório de execução 
elaborado em modelo específico, disponível no SGP, até 30 (trinta) dias após o fim do 
prazo de execução, estabelecido na Cláusula Quarta, ou após a realização física e 
financeira do Projeto, que comprove o atingimento das metas e a realização das 
atividades constantes do Plano de Trabalho, bem como os resultados alcançados pelo 
Projeto.  
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Parágrafo Primeiro – A CONVENENTE deverá anexar ao Relatório de Execução, 
documentação comprobatória para subsidiar a sua análise pela FUNDAÇÃO BB 
contendo, no mínimo: 
 

a) relação de participantes do projeto contendo nome e CPF, 
excetuando-se o CPF para menores de idade; 

b) relação consolidada de bens adquiridos ou construídos durante a 
execução do projeto, conforme previsto no Plano de Trabalho 
aprovado, previsto na Cláusula Segunda;  

c) relação de treinandos consolidada relativa às atividades de 
capacitação, quando for o caso, conforme modelo específico a ser 
disponibilizado pela FUNDAÇÃO BB;  

d) registro fotográfico que evidencie a realização das atividades do 
projeto e aspectos relativos à divulgação da marca da FUNDAÇÃO 
BB, previstos na Cláusula Décima Sexta. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PROPRIEDADE DOS BENS  
 
Todos os bens adquiridos ou produzidos no âmbito deste CONVÊNIO são de 
propriedade da CONVENENTE, devendo ser utilizados exclusivamente nas finalidades 
previstas no Plano de Trabalho. 
 
Parágrafo Único – Compromete-se a CONVENENTE, durante a vigência do presente 
CONVÊNIO, a não alienar, ceder ou onerar os bens adquiridos ou produzidos com os 
recursos financeiros aportados pela FUNDAÇÃO BB, ou dar a esses bens destinação 
diversa daquela prevista no Projeto, salvo se expressamente autorizado pela 
FUNDAÇÃO BB. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DIVULGAÇÃO  
 
Compromete-se a CONVENENTE a promover a divulgação do nome da FUNDAÇÃO 
BB e de demais instituições envolvidas no Projeto, mencionando, com destaque, a 
participação da FUNDAÇÃO BB e observando as exigências legais e regulamentares 
pertinentes ao período eleitoral e as orientações de aplicação de marca da FUNDAÇÃO 
BB, disponíveis no portal www.fbb.org.br/identidadevisual.  
 
Parágrafo Primeiro – É vedada à CONVENENTE dar às ações objetivadas no presente 
Instrumento contorno político-partidário, inclusive quando da veiculação de peças 
publicitárias de caráter educativo, informativo ou de orientação social, bem como fazer 
constar quaisquer, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
ou partidária. 
 
Parágrafo Segundo – Caberá à CONVENENTE: 
 

a) providenciar cobertura fotográfica de cerimônia de assinatura do 
CONVÊNIO, com uso obrigatório de banner indicativo do 
investimento social no Projeto, conforme modelos fornecidos pela 
FUNDAÇÃO BB e disponíveis via internet, no portal 
www.fbb.org.br/identidadevisual; 

b) expor banner indicativo do investimento social no Projeto, na sede 
da CONVENENTE, conforme modelos fornecidos pela FUNDAÇÃO 
BB e disponíveis via internet, no portal www.fbb.org.br/ 
identidadevisual;  
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c) afixar, no caso de aquisição de veículo, adesivo indicativo do 
investimento social no Projeto, conforme modelos fornecidos pela 
FUNDAÇÃO BB e disponíveis via internet, no portal www.fbb.org.br/ 
identidadevisual;  

d) afixar, em caso de obra civil (construção e reforma), placa provisória 
(durante a execução da obra) e definitiva (após sua conclusão), em 
consonância com as especificações legais, indicativas do 
investimento social no Projeto, conforme modelos fornecidos pela 
FUNDAÇÃO BB e disponíveis na internet, no portal 
www.fbb.org.br/identidadevisual; 

e) providenciar, pelos meios ao seu alcance, filmagem e/ou cobertura 
fotográfica de cerimônias – inaugurações, entrega de bens, 
máquinas e equipamentos bem como divulgar o nome do Projeto na 
página principal da CONVENENTE na internet; 

f) permitir à FUNDAÇÃO BB e aos demais parceiros, em qualquer 
tempo, divulgar a participação conferida ao Projeto, pelos meios de 
comunicação que lhes convierem. 

 
Parágrafo Terceiro - A CONVENENTE deverá remeter à FUNDAÇÃO BB, para 
aprovação, por meio do e-mail implementacao@fbb.org.br, com no mínimo 20 (vinte) 
dias de antecedência, peças publicitárias e de comunicação, tais como placas, banners, 
cartazes, folhetos, convites, publicações autorais, releases para cerimônias de 
inauguração e/ou de entrega de bens, máquinas e equipamentos, que venham a ser 
confeccionadas para o Projeto, à exceção dos itens previstos no Parágrafo Segundo 
desta Cláusula.  

 
Parágrafo Quarto – As ações de divulgação elencadas no Caput, Parágrafo Segundo 
e Terceiro desta Cláusula deverão ser comprovadas nos relatórios de execução, 
conforme disposto nas Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta, e realizadas 
durante o prazo de vigência do CONVÊNIO, disposto na Cláusula Quarta. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – COMPROMISSOS ESPECÍFICOS: 
 
I – DA FUNDAÇÃO BB: 
 

a) liberar os recursos financeiros para execução deste CONVÊNIO na 
forma da Cláusula Quinta, observados o Cronograma Físico-
Financeiro do Plano de Trabalho, a disponibilidade financeira e as 
normas legais pertinentes; 

b) analisar os Relatórios de Execução apresentados pela 
CONVENENTE; 

c) analisar as peças publicitárias encaminhadas pela CONVENENTE, 
conforme Cláusula Décima Sexta; 

d) analisar e autorizar pedidos de modificação no Plano de Trabalho; 
e) monitorar e fiscalizar o desenvolvimento do Projeto. 

 
II – DA CONVENENTE: 
 

a) realizar cerimônia obrigatória de assinatura do CONVÊNIO com 
participação da AGÊNCIA, bem como sua divulgação;  

b) executar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, 
adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste 
CONVÊNIO; 
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c) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho 
exclusivamente no objeto do presente CONVÊNIO; 

d) submeter previamente à FUNDAÇÃO BB qualquer proposta de 
alteração do Plano de Trabalho, na forma definida neste CONVÊNIO, 
observadas as vedações relativas à execução das despesas; 

e) manter seu cadastro atualizado no SGP, em especial seu mandato 
da direção; 

f) assumir a responsabilidade, de forma exclusiva, sobre eventual ônus 
fisco-previdenciário e trabalhista decorrente do presente 
CONVÊNIO, inclusive os de efeito retroativo, em razão de erro ou 
falha de apuração/recolhimento ou de perda de condição de isenção 
ou imunidade de tributos; 

g) manter organizada e em segurança a documentação técnica de 
registro do desenvolvimento  do  Projeto e de seu acompanhamento 
pela AGÊNCIA  e/ou pela FUNDAÇÃO BB, pelo prazo de vigência 
do presente CONVÊNIO; 

h) sujeitar-se, a qualquer tempo e no que tange ao presente 
CONVÊNIO, à fiscalização por parte de órgãos de controle que 
tenham alcance sobre a FUNDAÇÃO BB;  

i) fornecer, tempestivamente, por escrito, todas as informações que lhe 
forem solicitadas pela FUNDAÇÃO BB e/ou por órgãos de controle 
aos quais esta esteja sujeita; 

j) informar prontamente à FUNDAÇÃO BB sobre qualquer fato que 
afete ou impeça a continuidade de qualquer ação do projeto; 

k) a CONVENENTE, quando for pessoa jurídica de direito público ou 
integrante da Administração Pública direta ou indireta, deverá 
observar, na aquisição de bens e serviços, a legislação em vigor;  

l) apresentar no ato da formalização e manter regular durante toda 
vigência do presente CONVÊNIO, as licenças e autorizações 
necessárias para a realização do seu objeto, inclusive as licenças 
ambientais, conforme legislação em vigor; 

m) adotar, durante o prazo de vigência do presente CONVÊNIO, 
medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio 
ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam ser 
causados em decorrência da execução do Plano de Trabalho do 
presente CONVÊNIO; 

n) assumir a responsabilidade, de forma exclusiva, sobre eventuais 
ônus decorrentes de acidentes, danos ambientais e outros relativos 
à execução do Plano de Trabalho do presente CONVÊNIO; 

o) ressarcir a FUNDAÇÃO BB de qualquer quantia que seja compelida 
a pagar em razão de dano ambiental decorrente do projeto a ser 
executado, bem como a indenizar a FUNDAÇÃO BB por qualquer 
perda ou dano que venha a sofrer em decorrência do referido dano 
ambiental; 

p) entregar os bens adquiridos ou produzidos com recursos deste 
CONVÊNIO, por determinação da FUNDAÇÃO BB, caso haja 
comprometimento da execução do objeto pactuado, após notificação 
extrajudicial, por intermédio de Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos ou por correspondência dirigida aos respectivos 
representantes legais, sob protocolo ou com aviso de recebimento 
(AR); 

q) observar e cumprir as disposições contidas na Lei 12.846/2013, 
incluindo, mas não se limitando, a não se utilizar de práticas 
corruptas e/ou antiéticas, de forma direta ou indireta, perante a 
FUNDAÇÃO BB;  
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r) não pratica e não praticará atos lesivos, infrações ou crimes contra 
as ordens econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado 
de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou 
financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou 
estrangeira aplicável;  

s) observar e se alinhar à Política de Parcerias Estratégicas e 
Mobilização de Recursos da FUNDAÇÃO BB, disponíveis no portal 
www.fbb.org.br;  

t) não praticar ou aceitar a exploração de trabalho escravo ou 
degradante, a exploração sexual ou a exploração de mão-de-obra 
infantil.  

 
III – DA AGÊNCIA: 

 
a) participar de cerimônia obrigatória de assinatura do CONVÊNIO 

realizada pela CONVENENTE; 
b) realizar vistoria no(s) local(is) de desenvolvimento do Projeto, caso 

solicitado pela FUNDAÇÃO BB; 
c) emitir pareceres em relatórios de execução apresentados pela 

CONVENENTE, caso solicitado pela FUNDAÇÃO BB; 
d) realizar pagamentos relacionados à execução do Projeto, caso 

solicitado pela FUNDAÇÃO BB, observadas as orientações 
encaminhadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PRIVACIDADE, PROTEÇÃO E TRATAMENTO 

DE DADOS PESSOAIS  

 

A FUNDAÇÃO BB e a CONVENENTE comprometem-se a observar e cumprir o 

disposto na Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, e demais legislações 

aplicáveis ao processamento de dados de pessoas naturais, aos quais obtenham 

acesso, por meio da adoção de práticas que preservem o direito à privacidade daqueles 

cujos dados foram coletados, observando a Política de Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais da FUNDAÇÃO BB, disponível em www.fbb.org.br.  

 

Parágrafo Primeiro – A FUNDAÇÃO BB e a CONVENENTE se obrigam a promover a 

guarda e a conservação dos dados pessoais a que eventualmente tiverem acesso, bem 

como utiliza-los unicamente em atividades necessárias ao cumprimento do escopo 

previsto no presente instrumento.  

 

Parágrafo Segundo – O tratamento de dados pessoais deverá ocorrer, exclusivamente, 

para cumprimento das obrigações da CONVENENTE em decorrência do presente 

CONVÊNIO.  

 

Parágrafo Terceiro - A CONVENENTE se compromete a firmar Acordos de 

Confidencialidade e de não divulgação que reflitam a criticidade dos dados tratados e/ou 

compartilhados, por meio da formalização de instrumentos específicos que garantam o 

sigilo e tratamento adequado dos dados conforme disposto no Caput desta Cláusula.  

 

Parágrafo Quarto - A CONVENENTE responsabiliza-se, de forma exclusiva, pelo 

cumprimento das obrigações perante a FUNDAÇÃO BB, relativas ao tratamento de 
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dados pessoais vinculados à execução do presente CONVÊNIO, inclusive quando da 

utilização por terceiros.  

 

Parágrafo Quinto - A CONVENENTE compromete-se a comunicar imediatamente à 

FUNDAÇÃO BB incidentes e/ou vazamentos de dados pessoais referenciados neste 

CONVÊNIO.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS IRREGULARIDADES E SANÇÕES  
 
Fica convencionado que a FUNDAÇÃO BB poderá suspender a liberação/utilização dos 
recursos, sem que tenha a CONVENENTE direito a qualquer indenização – mesmo que 
haja assumido compromissos perante terceiros em decorrência do presente 
CONVÊNIO – diante das seguintes ocorrências: 
 

a) não execução do objeto pactuado no presente CONVÊNIO; 
b) integralização parcial ou não integralização da contrapartida prevista 

no prazo estipulado no Plano de Trabalho; 
c) inexatidão ou falta de informações nos relatórios de execução da 

CONVENENTE sobre o andamento do Projeto; 
d) não divulgação do aporte financeiro realizado pela FUNDAÇÃO BB, 

de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula Décima 
Sexta; 

e) desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 
f) desvio dos bens adquiridos com recursos do projeto; 
g) constatação de falsidade em informação ou documento apresentado 

pela entidade; 
h) paralisação parcial ou total das atividades do projeto, sem a devida 

justificativa; 
i) cessão ou transferência a outrem da execução total do objeto do 

presente CONVÊNIO; 
j) extinção judicial ou extrajudicial da CONVENENTE; 
k) descumprimento, pela CONVENENTE, de qualquer obrigação 

pactuada; 
l) não apresentação da licença ambiental emitida pelo órgão 

competente; 
m) mediante surgimento de denúncia, ação judicial, inquérito policial e 

ou irregularidade que envolva a entidade, seus dirigentes e/ou 
procuradores;  

n) fatos que possam comprometer a imagem da FUNDAÇÃO BB; e 
o) outras circunstâncias de responsabilidade da CONVENENTE que 

impossibilitem o alcance dos objetivos do Projeto.  
 
Parágrafo Primeiro – Havendo evidências quanto à existência de irregularidades, a 
FUNDAÇÃO BB comunicará a CONVENENTE, por meio eletrônico, para que se 
manifeste a respeito das ocorrências apontadas, em 15 (quinze) dias úteis após o 
recebimento do comunicado, podendo acarretar a suspensão da liberação dos recursos 
após análise da FUNDAÇÃO BB. 
 
Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, existindo fortes indícios e/ou comprovação 
quanto à ocorrência de qualquer das irregularidades elencadas na presente Cláusula, a 
FUNDAÇÃO BB, a seu critério, poderá suspender de imediato a liberação dos recursos 
previstos, independente do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem prejuízo de 
oportunizar a manifestação da CONVENENTE. 
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Parágrafo Terceiro – A ausência de manifestação da CONVENENTE, conforme 
Parágrafo Primeiro desta Cláusula, poderá acarretar em aplicação das sanções cabíveis 
previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta Cláusula. 
 
Parágrafo Quarto – No caso de ausência de manifestação ou rejeição das justificativas 
apresentadas pela CONVENENTE, a FUNDAÇÃO BB poderá aplicar as seguintes 
sanções: 
 

a) impedimento à CONVENENTE de contratar novos projetos ou firmar 
parcerias com a FUNDAÇÃO BB até a regularização da 
irregularidade constatada; 

b) impedimento à CONVENENTE de participar de processos de 
seleção de projetos ou parcerias com a FUNDAÇÃO BB até a 
regularização da irregularidade constatada; e 

c) devolução dos recursos repassados à CONVENENTE, conforme 
Parágrafo Sexto desta Cláusula. 

 
Parágrafo Quinto – A constatação das irregularidades previstas nas alíneas “e”, ”f”, “g”, 
“j”, “l”, “m” e “n” constantes no Caput desta Cláusula poderá ensejar na suspensão da 
liberação de recursos e aplicação das sanções previstas no Parágrafo Quarto nos 
demais instrumentos vigentes entre a FUNDAÇÃO BB e a CONVENENTE.  
 
Parágrafo Sexto – Qualquer assunção de compromissos perante terceiros, pela 
CONVENENTE, por conta do contido no presente CONVÊNIO, é de exclusiva 
responsabilidade da CONVENENTE. 
 
Parágrafo Sétimo – A CONVENENTE compromete-se a pactuar, nos acordos que vier 
a firmar com terceiros, em razão do presente CONVÊNIO, as mesmas condições 
estabelecidas no Caput da presente Cláusula. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – RESCISÃO E DENÚNCIA  
 
O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido ou denunciado por quaisquer dos 
partícipes, independentemente de formalização de instrumento, inclusive no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, devendo a iniciativa ser comunicada 
por meio de notificação extrajudicial válida, especialmente quando constatadas as 
situações abaixo: 
 

a) não execução do objeto pactuado no presente CONVÊNIO; 
b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 
c) desvio dos bens adquiridos com recursos do projeto; 
d) cessão ou transferência a outrem da execução total do objeto do 

presente CONVÊNIO; 
e) constatação de falsidade em informação ou documento apresentado 

pela entidade; 
f) paralisação parcial ou total das atividades do projeto, sem a devida 

justificativa; 
g) extinção judicial ou extrajudicial da CONVENENTE; 
h) não implementação do Projeto em até 180 (cento e oitenta) dias da 

data de assinatura do CONVÊNIO; 
i) outras circunstâncias de responsabilidade da CONVENENTE que 

impossibilitem o alcance dos objetivos do Projeto; 
j) descumprimento, pela CONVENENTE, de qualquer dos 

compromissos pactuados. 
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Parágrafo Primeiro – Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que impliquem 
rescisão do presente CONVÊNIO, ficam os partícipes responsáveis pelos 
compromissos decorrentes e auferirão as vantagens relativas ao tempo de participação. 
 
Parágrafo Segundo – A implementação do projeto em até 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura do CONVÊNIO, mencionada na alínea “h”, verifica-se mediante, no 
mínimo, um dos itens abaixo: 

 
a) a efetivação da primeira liberação de recursos pela FUNDAÇÃO BB, 

conforme Cláusula Quinta;  
b) comprovação parcial ou integral da contrapartida; e 
c) documentos que indiquem que as atividades previstas no Plano de 

Trabalho iniciaram. 
 
Parágrafo Terceiro – Quando a rescisão do presente CONVÊNIO for de iniciativa da 
FUNDAÇÃO BB motivada pelas hipóteses das alíneas “a” a “j” do Caput, a 
CONVENENTE restituirá todos os recursos que lhe tenham sido repassados, 
atualizados pro rata temporis com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro que legalmente 
venha a substituí-lo, acrescido de juros de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês. 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – MODIFICAÇÕES  
 
O presente CONVÊNIO apenas poderá ser modificado por intermédio da formalização 
de termos aditivos, firmados por todos os partícipes, desde que não implique em 
alterações de seu objeto.  
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Todas as notificações formais ou outras comunicações escritas necessárias nos termos 
deste CONVÊNIO serão consideradas adequadamente realizadas quando entregues 
aos partícipes correspondentes por meio de entrega pessoal (incluindo entrega por meio 
de serviços comerciais tais como mensageiros e transportadores aéreos), por meio 
eletrônico (tais como correio eletrônico e registro no SGP da FUNDAÇÃO BB) ou por 
carta registrada ou com aviso de recebimento.  
 
Parágrafo Único – Obriga-se a CONVENENTE a manter junto à FUNDAÇÃO BB seus 
dados cadastrais atualizados, especialmente seus endereços físico, eletrônico e de 
email de forma a permitir a comunicação entre os partícipes.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA – PUBLICAÇÃO  
 
A publicação do extrato do Instrumento do presente CONVÊNIO no portal 
www.fbb.org.br será providenciada pela FUNDAÇÃO BB até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, como condição indispensável para a sua eficácia. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO  
 

Clicksign d17b7dc9-5df2-4523-b77f-52b004ccd6fb



   

Página 16 de 16 
21.874 

Fica eleita a Circunscrição Judiciária de Brasília (DF) para dirimir quaisquer dúvidas que 
resultem do presente CONVÊNIO, com exclusão de qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 

Por estarem assim justos e acordados, firma-se o presente Instrumento, em 2 
(duas) vias, podendo ocorrer de forma eletrônica, considerada, desde já, 
legítima, mediante orientações a serem emitidas pela FUNDAÇÃO BB, perante 
as testemunhas abaixo:  

 
  Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024. 

 
 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E  
BANCO DO BRASIL S.A. 
 

 CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 

NO RIO GRANDE DO SUL - 
UNISOL RS 

 
 

RODRIGO CORAL AZAMBUJA 
Gerente  

 Nelsa Inês Fabian Nespolo 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

       Elizabete Souza da Silveira 
        Tesoureira 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

Nome: Isabeta Carla Ody  Nome: Leticia D’avila Meireles 
CPF: 991.667.980-00  CPF: 844.686.960-87 
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Plano de Trabalho
DADOS CADASTRAIS

Projeto
21874 - Fundação BB - Reestruturação de 05 cooperativas de catadores de materiais
recicláveis

Recursos do Projeto R$ 4.137.006,29

Fundação Proponente Terceiros

R$ 4.101.006,29 R$ 36.000,00 R$ 0,00

Municípios de Desenvolvimento do Projeto

CANOAS RS

ESTEIO RS

Número de Participantes Diretos do Projeto
129
pessoas

CONVENENTE

Nome
Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul -
UNISOL RS

CNPJ 19.263.762/0001-09

Natureza Jurídica 214-3 - Cooperativa

E-mail unisolrs@gmail.com

Contato (51) 99726-3022 (51) 99726-3022

Endereço Número Bairro Complemento Cidade UF CEP

VIGARIO JOSE INACIO 303 CENTRO HISTORICO 2 ANDAR PORTO ALEGRE RS 90020-110

Representante Legal da Entidade (que assina pela entidade e tem mandato vigente)

Nome Nelsa Ines Fabian Nespolo Cargo Presidente(a) CPF 408.997.050-49 Final do
Mandato 12/05/2027

RG 1023178377 - SSP/RS Estado
Civil Casado(a) Profissão COSTUREIRA Telefone

(51)
99726-3022

OBJETO

Promover a reestruturação e restabelecimento do trabalho de cooperativas de catadores de materiais recicláveis na região 
metropolitana de Canoas e Vale dos Sinos que foram atingidas pelas enchentes e inundações de maio de 2024 no Rio Grande 
do Sul.
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PRAZO DE EXECUÇÃO / PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

01/2025 a 07/2026 (18 meses)

término dessa página
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OBJETIVOS, METAS E ATIVIDADES

objetivo Fomentar o funcionamento eficiente das cooperativas beneficiadas e o restabelecimento do trabalho em condições
adequadas dos catadores de materiais recicláveis

meta Prestar suporte técnico, logístico e de mobilização para o
restabelecimento de 5 cooperativas de catadores de materiais recicláveis
impactadas pelas enchentes

5 prestação de serviço e indicar a execução
como Serviço realizado

atividade Composição da equipe de gestão, articulação e
comunicação do projeto

Executar do 2º ao 18º mês e comprovar com
Relatório das atividades realizadas,
comprovante de pagamento dos serviços
prestados

atividade Execução do plano de comunicação e solenização Executar do 2º ao 16º mês e comprovar com
Fotos, videos e demais peças de divulgação

meta Realizar 5 oficinas sobre Gestão em Cooperativismo e Economia
Solidária

5 capacitações e indicar a execução como
Capacitação realizada

atividade Realização das oficinas Executar do 5º ao 11º mês e comprovar com
lista de presença, fotos

objetivo Reestruturar 5 cooperativas de catadores de materiais recicláveis e seus respectivos processos produtivos

meta Adquirir, distribuir e instalar os bens conforme demanda de 5
cooperativas de catadores de materiais recicláveis impactadas pelas
enchentes

5 atendimentos e indicar a execução como
Máquina/equipamento adquirido

atividade Aquisição, entrega e instalação de bens mediante
apresentação de licenciamento ambiental vigente para todas as 5
cooperativas beneficiadas e termo de uso de espaço físico para as
cooperativas: Coopermarg, Cooperativa Mãos Dadas e Coopamate.

Executar do 2º ao 18º mês e comprovar com
Termo de recebimento dos bens ou de
execução de serviço, fotos, licença
ambiental

término dessa página
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Valor total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Composição da equipe de gestão, articulação e
comunicação do projeto

R$ 186.232,50                 

Aquisição, entrega e instalação de bens
mediante apresentação de licenciamento
ambiental vigente para todas as 5 cooperativas
beneficiadas e termo de uso de espaço físico
para as cooperativas: Coopermarg,
Cooperativa Mãos Dadas e Coopamate.

R$ 3.940.840,79                 

Execução do plano de comunicação e
solenização

R$ 4.933,00               

Realização das oficinas R$ 5.000,00       

Referência: 1º mês do projeto em 1/2025 e 18º (último) mês do projeto em 6/2026

OPERACIONALIZAÇÃO

A UNISOL RS tem, nos últimos anos se dedicado na execução de projetos e convênios que buscam promover a melhoria e o 
fortalecimento de seus cooperados. Neste sentido operacionalização deste projeto se dará a partir do escritório da entidade, 
sendo necessário a contratação de um coordenador geral, para a execução do projeto, que será responsável pelas cotações, 
compras e prestação de contas do projeto. Este terá o suporte e assessoria da coordenadora de projetos e da assessora da 
setorial da reciclagem da Unisol RS. A execução será realizada contando com a participação das lideranças das cooperativas, 
buscando sempre adquirir e repassar ao público-alvo o produto que atenderá a necessidade de cada uma das cooperativas. 
Também será necessário a contratação de um profissional de comunicação que fará a divulgação do projeto nas redes 
sociais e mídias, garantindo a divulgação da parceria.

A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – Unisol RS fez um levantamento de 5 (cinco) cooperativas que 
foram mais impactadas na região de Canoas e Vale dos Sinos e necessitam de apoio para retomarem sua atividade produtiva, 
seja pela aquisição de novos equipamentos e máquinas ou pela reconstrução de sua estrutura física. 

A atuação prevê:

1. Contratação da equipe de gestão e monitoramento do projeto;

2. Aquisição e entrega de máquinas e equipamentos e reforma de estrutura física, conforme condicionantes abaixo e 
demanda de cada cooperativa selecionada;
    ** Todas as cooperativas deverão apresentar documento relativo a licença ambiental 
    ** As cooperativas COOPERMAG, MÃOS DADAS e COOPCAMATE deverão apresentar documento relativo à regulamentação 
fundiária isto é: cópia do título de propriedade, ou do termo de ocupação regular pela entidade proponente, ou do termo de 
anuência/autorização para utilização, ou documento equivalente, relativo ao terreno ou imóvel onde está prevista a 
instalação ou armazenagem dos citados bens, válido pelo prazo de vigência do convênio a ser firmado
    ** Conforme exposto pela proponente, essa condicionante não terá custos no projeto visto que é algo que já está sendo 
conduzido
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IMPORTANTE: Todas as cooperativas assinarão um termo de guarda provisória dos bens que irão receber, conforme modelo 
utilizado em outro projeto e anexado nos documentos da proposta, em que se responsabilizam pelo zelo, bom uso e demais 
aspectos de conservação dos equipamentos, máquinas e demais produtos, proibindo a sua revenda ou utilização para fins 
diversos do que for proposto.

3. Realização de suporte técnico e administrativo, para as cooperativas retornarem com sua produção e regularização de 
funcionamento (quando for o caso);

4. Aquisição e entrega de insumos e equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores;

5. Solenização, publicação de materiais digitais nas redes sociais, cobertura da imprensa local e demais ações de divulgação 
do projeto.

6. Encerramento do projeto com a entrega definitiva da propriedade dos bens adquiridos mediante assinatura de um termo 
de doação dentre a proponente e entidades beneficiadas listadas no escopo do projeto.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Foi enviado o Plano de Comunicação 3 para a cooperativa e dentre as ações relacionadas destacaram as seguintes:

1. Confecção de banner sobre o projeto para ser utilizado em eventos, capacitações e permanecer na sede da instituição 
durante a execução do projeto
2. Fotos e vídeos/vinhetas de boa resolução para divulgação nas redes sociais (mínimo de 50 fotos)
3. Publicações nas redes sociais marcando a @FundacaoBB e utilizado as hashtags #FundacaoBB #NossoValorTransforma 
4. Acolhimento e entrega das autorizações de uso de imagem e voz de porta-vozes e participantes do projeto que apareçam 
nos conteúdos audiovisuais do projeto 
5. Realização de eventos de divulgação do projeto, sendo obrigatória a solenizarão de assinatura do convênio (podendo ser 
virtual ou presencial)
6. Produção de materiais gráficos como adesivos e placas, além de plotagem/grafitagem de muros das cooperativas 
participantes
7. Incluir a marca da Fundação Banco do Brasil, como apoiadora do projeto, nos sites oficiais da instituição parceira, além de 
menção em relatórios anuais

Todos os itens acima, serão tendidos e executados pelo profissional de comunicação contratado, dando foco em especial na 
divulgação das atividades de entrega dos equipamentos e nos processos produtivos deles.

Observação: a Fundação BB poderá solicitar a inclusão de outras ações de comunicação durante o período de análise do 
projeto.

término dessa página
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Atividade / Recursos (itens do cronograma)
Período

Início /
Fim

Qtde Valor Unitário Valor Total

Composição da equipe de gestão, articulação e comunicação do projeto 2 18 R$ 186.232,50

Fundação (Adiantável) (Servico) S0606 / Serviços Gerais (PJ)
Prestação de serviço de Coordenador Operacional por cerca de 360h. Valor hora de
referência: R$ 100,00.

12 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0603 / Hospedagem/ Refeição / Deslocamento
Gastos com locomoção, alimentação ou hospedagem para a realização de cerca de
150 visitas nas cooperativas durante a execução do projeto.

25 R$ 1.929,30 R$ 48.232,50

Contrapartida (Servico) S0606 / Serviços Gerais (PJ)
Prestação de serviços em assessoria de mobilização e articulação por 240h. Valor
hora de referência: R$ 100,00.

8 R$ 3.000,00 R$ 24.000,00

Contrapartida (Servico) S0606 / Serviços Gerais (PJ)
Prestação de serviço em assessoria técnica de gestão de projetos por 120h. Valor
hora de referência: R$ 100,00.

3 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0606 / Serviços Gerais (PJ)
Prestação serviço de profissional para apoio administrativo e financeiro do projeto
por 360h. Valor hora de referência: R$ 100,00.

12 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0606 / Serviços Gerais (PJ)
Prestação de serviço de profissional em comunicação por 300h. Valor hora de
referência: R$ 100,00

6 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00

Aquisição, entrega e instalação de bens mediante apresentação de
licenciamento ambiental vigente para todas as 5 cooperativas beneficiadas e
termo de uso de espaço físico para as cooperativas: Coopermarg, Cooperativa
Mãos Dadas e Coopamate.

2 18 R$ 3.940.840,79

Fundação (Adiantável) (Produto) P1128 / Máquinas e Equipamentos
5 balanças industriais, 5 fogões industriais e 8 transpaletes manuais (quantidades
em estimativa, podendo ter alterações a depender do valor dos produtos no
momento da aquisição).

20 R$ 1.760,25 R$ 35.205,00

Fundação (Produto) P1133 / Máquinas e Equipamentos Industriais
4 esteiras de triagem/classificação e 8 mesas de triagem.

16 R$ 23.350,00 R$ 373.600,00

Fundação (Adiantável) (Produto) P1127 / Equipamentos de Escritório
4 Cadeiras e 4 mesas para escritório. (quantidades em estimativa, podendo ter
alterações a depender do valor dos produtos no momento da aquisição).

4 R$ 2.432,74 R$ 9.730,96

Fundação (Adiantável) (Produto) P1126 / Equipamentos de Informática / Software
5 Computadores, 5 nootebooks e uma impressora. (quantidades em estimativa,
podendo ter alterações a depender do valor dos produtos no momento da
aquisição).

5 R$ 9.407,83 R$ 47.039,15

Fundação (Produto) P1132 / Veículos / Acessórios / Complementos
Aquisição de 4 caminhões com carroceria e taxas de IPVA e licenciamento inclusos
para o período de vigência do projeto (30 meses).

12 R$ 154.595,52 R$ 1.855.146,24

Fundação (Adiantável) (Produto) P1111 / Suprimentos de Construção civil
Aquisição de material de construção para reforma de muros: cimento, areia, tijolo,
prego, tábua, dentre outros.

10 R$ 4.449,84 R$ 44.498,40
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Atividade / Recursos (itens do cronograma)
Período

Início /
Fim

Qtde Valor Unitário Valor Total

Fundação (Adiantável) (Produto) P1113 / Suprimentos de Segurança e EPIs
Kits de EPI que poderão conter (conforme demanda de cada cooperativa): óculos de
segurança, botina, luvas, camisetas, abafador de ouvido, uniforme ou boné).

50 R$ 3.471,25 R$ 173.562,50

Fundação (Produto) P1133 / Máquinas e Equipamentos Industriais
4 empilhadeiras elétricas.

4 R$ 66.240,00 R$ 264.960,00

Fundação (Adiantável) (Produto) P1109 / Embalagens
1.000 Sacos big bag (quantidades em estimativa, podendo ter alterações a depender
do valor dos produtos no momento da aquisição)

20 R$ 3.009,50 R$ 60.190,00

Fundação (Produto) P1133 / Máquinas e Equipamentos Industriais
10 prensas hidraulicas.

10 R$ 85.999,00 R$ 859.990,00

Fundação (Adiantável) (Produto) P1128 / Máquinas e Equipamentos
26 Ventiladores e 10 extintores (extintor e carreta) - (quantidades em estimativa,
podendo ter alterações a depender do valor dos produtos no momento da
aquisição).

8 R$ 3.171,91 R$ 25.375,28

Fundação (Adiantável) (Produto) P1131 / Equipamentos de Linha Branca
5 Geladeiras, um freezer horizontal e 4 micro-ondas (**valor total arredondado) -
(quantidades em estimativa, podendo ter alterações a depender do valor dos
produtos no momento da aquisição).

4 R$ 5.048,00 R$ 20.192,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0601 / Seguros
Seguro dos caminhões para o período de vigência do projeto (30 meses).

8 R$ 9.543,97 R$ 76.351,76

Fundação (Adiantável) (Produto) P1128 / Máquinas e Equipamentos
5 elevadores automotivos para cargas.

5 R$ 18.999,90 R$ 94.999,50

Execução do plano de comunicação e solenização 2 16 R$ 4.933,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0592 / Serviços de Divulgação/Editoração/Gráficos
Confecção de banners, adesivos e demais materiais de divulgação.

2 R$ 2.466,50 R$ 4.933,00

Realização das oficinas 5 11 R$ 5.000,00

Fundação (Adiantável) (Servico) S0587 / Capacitação, Ensino e Treinamento (Serviços
PJ)
Prestação de serviço de oficineiro para realizar capacitações. Carga horária total:
20h. Valor hora de referência: R$ 250.

2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

término dessa página
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO)

2025

Composição da equipe de gestão, articulação e comunicação do projeto

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

QtdeValor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde

Total da

atividade
- 1 9.354,00 1 9.354,00 1 9.354,00 1 9.354,00 1 9.354,00 1 9.354,00

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00

(SERVICO)

Hospedagem/

Refeição /

Deslocamento

- 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - - - - - -

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - - - - - -

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
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Aquisição, entrega e instalação de bens mediante apresentação de licenciamento ambiental vigente para todas as 5 cooperativas bene

Cooperativa Mãos Dadas e Coopamate.

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

QtdeValor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor

Total da

atividade
- 30 104.688,40 67 3.488.671,74 67 270.939,93 - 4.771,00 - 4.771,00

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - 20 35.205,00 - - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - 16 373.600,00 - - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Escritório

- - - - - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Informática

/ Software

- - - 5 47.039,15 - -

(PRODUTO)

Veículos /

Acessórios /

Complementos

- - 12 1.855.146,24 - - -

(PRODUTO)

Suprimentos

de Construção

civil

- 10 44.498,40 - - - -

(PRODUTO)

Suprimentos

de Segurança

e EPIs

- - - 50 173.562,50 - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - 4 264.960,00 - - -

(PRODUTO)

Embalagens
- 20 60.190,00 - - - -
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Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

QtdeValor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor

Total da

atividade
- 30 104.688,40 67 3.488.671,74 67 270.939,93 - 4.771,00 - 4.771,00

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - 10 859.990,00 - - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - - 8 25.375,28 - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Linha

Branca

- - - 4 20.192,00 - -

(SERVICO)

Seguros
- - - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - 5 94.999,50 - - -

Execução do plano de comunicação e solenização

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

QtdeValor QtdeValor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor

Total da atividade - - - 352,00 - 352,00 - 352,00 - 352,00 - 352,00

(SERVICO) Serviços

de

Divulgação/Editoração

/Gráficos

- - - 352,00 - 352,00 - 352,00 - 352,00 - 352,00
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Realização das oficinas

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor

Total da

atividade
- - - - - 714,00 - 714,00 - 714,00 - 714,00

(SERVICO)

Capacitação,

Ensino e

Treinamento

(Serviços

PJ)

- - - - - 714,00 - 714,00 - 714,00 - 714,00

2026

Composição da equipe de gestão, articulação e comunicação do projeto

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde

Total da

atividade
1 9.354,00 1 9.354,00 1 9.354,00 19 9.354,00 1 4.954,00 21 4.968,50

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 12 2.400,00 - -

(SERVICO)

Hospedagem/

Refeição /

Deslocamento

1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 1 2.837,00 9 2.840,50

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - - - - -

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- - - - - -

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 - 2.117,00 12 2.128,00

(SERVICO)

Serviços

Gerais (PJ)

- 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 6 2.000,00 - -
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Aquisição, entrega e instalação de bens mediante apresentação de licenciamento ambiental vigente para todas as 5 cooperativas bene

cooperativas: Coopermarg, Cooperativa Mãos Dadas e Coopamate.

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde

Total da

atividade
- 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 8 4.786,76

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - - - - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - - - - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Escritório

- - - - - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Informática

/ Software

- - - - - -

(PRODUTO)

Veículos /

Acessórios /

Complementos

- - - - - -

(PRODUTO)

Suprimentos

de Construção

civil

- - - - - -

(PRODUTO)

Suprimentos

de Segurança

e EPIs

- - - - - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - - - - -

(PRODUTO)

Embalagens
- - - - - -
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Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde

Total da

atividade
- 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 8 4.786,76

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

Industriais

- - - - - -

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - - - - -

(PRODUTO)

Equipamentos

de Linha

Branca

- - - - - -

(SERVICO)

Seguros
- 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 - 4.771,00 8 4.786,76

(PRODUTO)

Máquinas e

Equipamentos

- - - - - -

Execução do plano de comunicação e solenização

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor QtdeValor QtdeValor QtdeValor

Total da atividade - 352,00 - 352,00 - 352,00 2 357,00 - - -

(SERVICO) Serviços

de

Divulgação/Editoração

/Gráficos

- 352,00 - 352,00 - 352,00 2 357,00 - - -
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Realização das oficinas

Item
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor QtdeValor Qtde

Total da

atividade
- - - - - - - -

(SERVICO)

Capacitação,

Ensino e

Treinamento

(Serviços

PJ)

- - - - - - - -
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Assinaturas

Isabeta Carla Cody

CPF: 991.667.980-00

Assinou como testemunha em 27 dez 2024 às 16:40:24

Elizabete Souza da Silveira

CPF: 285.967.650-34

Assinou como tesoureiro(a) em 27 dez 2024 às 18:10:58

Rodrigo Coral Azambuja

CPF: 930.058.810-91

Assinou como interveniente em 27 dez 2024 às 16:29:15

Leticia D'Avila Meireles

CPF: 844.686.960-87

Assinou como testemunha em 27 dez 2024 às 16:08:33

Nelsa Ines Fabian Nespolo

CPF: 408.997.050-49

Assinou como presidente em 30 dez 2024 às 14:01:52

Log

27 dez 2024, 15:56:27 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 criou este documento número d17b7dc9-5df2-4523-b77f-52b004ccd6fb. Data

limite para assinatura do documento: 26 de janeiro de 2025 (15:56). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06

de janeiro de 2025 (15:29).

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 30 de dezembro de 2024. Versão v1.42.0.
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27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 adicionou à Lista de Assinatura:

unisolrs@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nelsa Ines Fabian

Nespolo e CPF 408.997.050-49.

27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 adicionou à Lista de Assinatura:

beta.ody@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Isabeta Carla Cody e

CPF 991.667.980-00.

27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 adicionou à Lista de Assinatura:

meirellesleticia007@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leticia D'Avila Meireles

e CPF 844.686.960-87.

27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 adicionou à Lista de Assinatura:

elizabety64@gmail.com para assinar como tesoureiro(a), via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabete Souza da

Silveira e CPF 285.967.650-34.

27 dez 2024, 16:05:35 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 adicionou à Lista de Assinatura:

rodrigo.azambuja@bb.com.br para assinar como interveniente, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Coral

Azambuja e CPF 930.058.810-91.

27 dez 2024, 16:08:33 Leticia D'Avila Meireles assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail

meirellesleticia007@gmail.com. CPF informado: 844.686.960-87. IP: 200.106.213.151. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.9980215 e longitude -51.322569. URL

para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura

versão 1.1086.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 dez 2024, 16:29:15 Rodrigo Coral Azambuja assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail

rodrigo.azambuja@bb.com.br. CPF informado: 930.058.810-91. IP: 170.66.110.144. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.023493 e longitude -51.183784. URL para

abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura

versão 1.1086.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 dez 2024, 16:40:24 Isabeta Carla Cody assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail

beta.ody@gmail.com. CPF informado: 991.667.980-00. IP: 187.45.122.142. Componente de

assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 dez 2024, 18:10:58 Elizabete Souza da Silveira assinou como tesoureiro(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail

elizabety64@gmail.com. CPF informado: 285.967.650-34. IP: 177.174.206.145. Componente de

assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 30 de dezembro de 2024. Versão v1.42.0.

d17b7dc9-5df2-4523-b77f-52b004ccd6fb Página 2 de 3 do Log

https://app.clicksign.com/location?latitude=-29.9980215&longitude=-51.322569
https://app.clicksign.com/location?latitude=-30.023493&longitude=-51.183784


30 dez 2024, 13:31:25 Operador com email marianealvim@fbb.org.br na Conta 36a391f2-1b4e-43d7-9685-

05a5c93d9182 fez alteração em unisolrs@gmail.com:

nelsaifn@gmail.com para assinar como presidente

30 dez 2024, 14:01:52 Nelsa Ines Fabian Nespolo assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail

nelsaifn@gmail.com. CPF informado: 408.997.050-49. IP: 187.44.91.215. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.9868847 e longitude -51.1147358. URL

para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura

versão 1.1086.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 dez 2024, 14:01:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

d17b7dc9-5df2-4523-b77f-52b004ccd6fb.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d17b7dc9-5df2-4523-b77f-52b004ccd6fb, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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